Sportpark Am Schanzl Amberg;

Stand 20.6.2023

Generalsanierung der Leichtathletik-Anlage im FC-Stadion

Kostenprognose

Projektbeschreibung:

Aufgrund des schlechten Zustands der Leichtathletik-Anlage im FC-Stadion Amberg sollen die Kunststoffsportflächen saniert werden.

		KRW	netto	brutto
1	Laufbahn 400m (6 Bahnen)	705.000	592.436,97 €	705.000,00 €
2	Allwetterplatz mit angebauter Hoch u Weitsprunganlage 20x28	133.000	111.764,71 €	133.000,00 €
3	Freimachen (Rückbau / Schadstoffe)		588.235,29 €	700.000,00 €
4	Regenwasserrückhaltung		84.033,61 €	100.000,00 €
5	Planungskosten LPH 1-9 Brutto (in KRW enthalten)	257.058,60 €		
	Zwischensumme		1.376.470,59 €	1.638.000,00 €
	gerundet:			**1.650.000,00 €**
	Genauigkeit Kostenprognose +/-20 %			330.000,00 €
	Gesamtkosten - Ausführung 2022			1.980.000,00 €
	zzgl Indexanpassung für Ausführung 2023	20%		396.000,00 €
	Gesamtkosten - Ausführung 2023			2.376.000,00 €
	zzgl Indexanpassung für Ausführung 2024	15%		356.400,00 €
	Gesamtkosten - Ausführung 2024			**2.732.400,00 €**