

Umbau Cafe Rathaus, Spitalgraben 9, 92224 92224 Amberg Stadt Amberg, Marktplatz 11, 92224 Amberg, vertreten durch Hochbauamt Amberg, Herr Matthias Sörgel, Steinhofgasse 2, 92224 Amberg Tel. (0 96 21)10-14 23, Fax (0 96 21)3 76 0-4 23, e-mail: matthias.soergel@amberg.de												
Kostenberechnung												
los.	Gewerk	Einh.	Menge	EP netto	EP brutto	GP netto	GP brutto					
KOSTENGRUPPE 300												
Gewerk 1 Baumeisterarbeiten Kostengruppe 330												
Baustelleneinrichtung												
1	Baustelleneinrichtung	psch	1	2.000,00	2.380,00	2.000,00	2.380,00					
Summe 1 Baustelleneinrichtung netto												
Summe 1 Baustelleneinrichtung brutto												
Decke												
1	Abbruch Holzkonstruktion	psch	1	2.400,00	2.856,00	2.400,00	2.856,00					
2	Abbruch Lüftungskanäle	psch	1	1.400,00	1.666,00	1.400,00	1.666,00					
3	Flexschläuche	psch	1	400,00	476,00	400,00	476,00					
4	Lüftungsgeräte	psch	1	120,00	142,80	120,00	142,80					
5	Lüftungsauslässe	psch	1	100,00	119,00	100,00	119,00					
Summe 2 Decke netto												
Summe 2 Decke brutto												
Fussboden												
1	Fliesenabbruch	psch	1	1.200,00	1.428,00	1.200,00	1.428,00					
Summe 3 Fussboden netto												
Summe 3 Fussboden brutto												
Fassade												
1	Demontage und Entsorgung Fensterelement	St	3	450,00	535,50	1.350,00	1.606,50					
2	Demontage und Entsorgung Aufensterement	St	2	140,00	166,60	280,00	333,20					
3	Demontage und Entsorgung Türfensterement 12,5 m²	St	1	550,00	654,50	550,00	654,50					
4	Demontage und Entsorgung Türfensterement 3,32 m²	St	3	150,00	178,50	450,00	535,50					
5	Demontage und Entsorgung Türelement	St	1	250,00	297,50	250,00	297,50					
6	Demontage und Entsorgung Fenster 0,56 m²	St	1	35,00	41,65	35,00	41,65					
7	Demontage und Entsorgung Fenster 1,50 m²	St	1	75,00	89,25	75,00	89,25					
Summe 4 Fassade netto												
Summe 4 Fassade brutto												

[illegible]

Pos.	Gewerk	Einh.	Menge	EP netto	EP brutto	GP netto	GP brutto				
3	Betonarbeiten										
3.1	Betonarbeiten	psch	1	6.000,00	7.140,00	6.000,00	7.140,00				
	Summe 9 Betonarbeiten netto					6.000,00	7.140,00				
	Summe 9 Betonarbeiten brutto										
1.2	Summe Gewerk 1 Baumeisterarbeiten netto					41.191,40	49.017,77				
	Summe Gewerk 1 Baumeisterarbeiten brutto										
	Gewerk 2 Fassadenelemente/Fenster/Aussentüren Kostengruppe 334										
1.1	Fassadenelement mit Isolierverglasung	St	4	4.809,00	5.722,71	19.236,00	22.880,84				
1.2	Kreuzstockfenster 4-fg.	St	4	2.514,75	2.992,55	10.059,00	11.970,21				
1.3	Türelement	St	1	3.675,00	4.373,25	3.675,00	4.373,25				
1.4	Eingangstüre	St	1	5.544,00	6.597,36	5.544,00	6.597,36				
	Summe Gewerk 2 Fassadenelemente/Fenster/Aussentüren netto					38.514,00	45.831,66				
	Summe Gewerk 2 Fassadenelemente/Fenster/Aussentüren brutto										
	Gewerk 3 Trockenputzarbeiten Kostengruppe 342/353										
1.1	Bauskeleineinrichtung	psch	1	250,00	297,50	250,00	297,50				
1.2	Knauf-Metallländerwand W112	m²	220	55,00	65,45	12.100,00	14.398,00				
1.3	Zulage zu Pos. GK-Wände	St	8	30,00	35,70	240,00	285,60				
1.4	Leibungsbekleidung herstellen bei den Durchgangstüren	flm	20	18,00	21,42	360,00	428,40				
1.5	Türöffnung in Metallländerwand	St	10	55,00	65,45	550,00	654,50				
1.6	Stahlprofile Quadrat 100/100/3	flm	10	35,00	41,65	350,00	416,50				
1.7	Knauf-Vorsatzschale	m²	5	35,00	41,65	175,00	208,25				
1.8	Zulage zu Pos. GK-Wände	m²	50	1,70	2,02	85,00	101,15				
1.9	Ausschnitte bis Größe 15 cm	St	50	5,00	5,95	250,00	297,50				
1.10	Wie vor, jedoch bis Größe 50/50 cm	St	10	10,00	11,90	100,00	119,00				
1.11	Auskleiden der Wanddurchbrüche	St	5	15,00	17,85	75,00	89,25				
1.12	Schotten der Wanddurchbrüche	St	5	45,00	53,55	225,00	267,75				
1.13	Eckschutzkanlen	flm	30	6,00	7,14	180,00	214,20				
1.14	Schweißbahn V60 S 4 Alu	flm	60	5,50	6,55	330,00	392,70				
1.15	Dauerelastische Fugen	flm	250	2,50	2,98	625,00	743,75				
1.16	UA-Profil 2mm sik.	flm	30	8,00	9,52	240,00	285,60				
1.17	Mehrschichtplatten 12,5 mm sik.	flm	10	15,00	17,85	150,00	178,50				
1.18	Wie vor, jedoch vollflächiger Einbau	m²	5	32,00	38,08	160,00	190,40				
1.19	Stahlzargen für Ständerwände 1-teilig	St	10	125,00	148,75	1.250,00	1.487,50				
1.20	Zulage für Stahlzargen	St	10	85,00	101,15	850,00	1.011,50				
1.21	Wandverjüngung W112-SO-H1/H4	St	3	125,00	148,75	375,00	446,25				
1.22	Mineralfaserdecke	m²	200	23,50	27,97	4.700,00	5.593,00				
1.23	Wandwinkel 22/22	flm	250	3,50	4,17	875,00	1.041,25				
1.24	Ausschnitte Größe 6,5/62,5	St	30	3,00	3,57	90,00	107,10				

[illegible]

	Gewerk	Einh.	Menge	EP netto	EP brutto	GP netto	GP brutto
Pos.							
	Gewerk						
	Summe 1 Innentüren netto						
	Summe 1 Innentüren brutto					6.660,00	7.925,40
	Teeküche						
1	Teeküche	psch	1	3.000,00	3.570,00	3.000,00	3.570,00
	Summe 2 Teeküche netto					3.000,00	
	Summe 2 Teeküche brutto						3.570,00
	Summe Gewerk 5 Innentüren/Teeküche netto					9.660,00	
	Summe Gewerk 5 Innentüren/Teeküche brutto						11.495,40
	Gewerk 6 Schlosserarbeiten/Rampe Kostengruppe 349						
2	Rampe	psch	1	5.920,00	7.044,80	5.920,00	7.044,80
2	Treppengeländer	St	1	997,50	1.187,03	997,50	1.187,03
3	Handlauf	lfm	9	115,00	136,85	1.035,00	1.231,65
	Summe Gewerk 6 Schlosserarbeiten netto					7.952,50	
	Summe Gewerk 6 Schlosserarbeiten brutto						9.463,48
	Gewerk 7 Bodenbelagsarbeiten Kostengruppe 325						
1	Estrich schleifen, reinigen	m²	220	0,95	1,13	209,00	248,71
2	Unterboden mit Hafgrund vorstreichen	m²	220	2,52	3,00	554,40	659,74
3	Unterboden spachteln mit Thomsit	m²	220	7,14	8,50	1.570,80	1.868,25
4	Vinylboden 0,55 Nutzschrift	m²	220	28,88	34,37	6.353,60	7.560,78
5	Zuschlag für Ausbildung schräge Rampe	m²	18	13,44	15,99	241,92	287,88
6	Rampe mit PU Antislip versiegeln	m²	18	11,03	13,13	198,54	236,26
7	Verlegekosten mit Kleber	lfm	20	8,93	10,63	178,60	212,53
8	Schlüterchen einsetzen	lfm	100	10,29	12,25	1.029,00	1.224,51
9	Sockelleisten 6 cm hoch	Std	15	42,00	49,98	630,00	749,70
10	Regiearbeiten Facharbeiter						
	Summe Gewerk 7 Bodenbelagsarbeiten netto					14.199,86	
	Summe Gewerk 7 Bodenbelagsarbeiten brutto						16.897,83
	Gewerk 8 Innenraffstores/Vorhänge Kostengruppe 338						
1	Raffstores	psch	1	6.993,00	8.321,67	6.993,00	8.321,67
	Summe Gewerk 8 Innenraffstores/Vorhänge netto					6.993,00	
	Summe Gewerk 8 Innenraffstores/Vorhänge brutto						8.321,67

[illegible]

[illegible]

[illegible]