

Ermittlung Baukosten Tiefbauamt

Artikel	Anzahl	Stückpreis	Einheit	Baukosten	Baukosten
				Netto	Brutto
Bauliche Verbreiterung Radweg inkl. Baunebenkosten				275.000 €	327.250 €
Gehsteigabsenkungen inkl. Baunebenkosten				22.000 €	26.180 € nicht förderfähig
Erneuerung Brückengeländer Vilsbrücke inkl. Baunebenkosten				114.000 €	135.660 € nicht förderfähig
Zwischensumme				411.000 €	489.090 €

Ergänzung Baukosten SMuV

Artikel	Anzahl	Stückpreis	Einheit	Netto	Brutto
Verkehrszeichen	17	350 €	Stück	5.950 €	7.081 €
Zusatzzeichen	3	50 €	Stück	150 €	179 €
Versatz Verkehrstafel Kochkellerstr.	1	5.000 €	Stück	5.000 €	5.950 €
Piktogramme mit Richtungspfeilen	8	1.000 €	Stück	8.000 €	9.520 €
Piktogramm "Fahrrad" (ohne Pfeil)	2	800 €	Stück	1.600 €	1.904 €
Sperrfläche Sichtfeld Geh- und Radweg	8,2	40 €	m ²	328 €	390 €
Markierungsfläche Einfädelungsstreifen	22,3	40 €	m ²	892 €	1.061 €
Markierung kurzer Schutzstreifen (Einfädelungsstreifen)	7,4	20 €	lfd. m	148 €	176 €
Zwischensumme				22.068 €	26.261 €

Gesamtbaukosten Maßnahme

				433.068 €	515.351 €	
Förderung „Stadt & Land“ oder „BayGVFG“	75%	Bauliche Verbreiterung			245.438 €	47,63%
Anteil Stadt Amberg					269.913 €	